



Maantien 224 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Opinahjontie - Paarantie, Salo Kustannustenjakosopimus

1 Sopimusosapuolet

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Liikenne ja infrastruktuuri
PL 636
20101 Turku

Salon kaupunki
PL 77
24101 Salo

2 Yhteyshenkilöt

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Aku Reini, projektipäällikkö
puhelin 0295 022 190
sähköposti aku.reini@ely-keskus.fi

Antti Kärki, suunnittelupäällikkö
puhelin 0295 022 802
antti.karki@ely-keskus.fi

Salon kaupunki
Petri Virtanen, kaupungininsinööri
puhelin 02 778 5201
petri.virtanen@salo.fi

Mikko Söderholm, suunnitteluinsinööri
puhelin 02 778 5200
mikko.soderholm@salo.fi

5.5.2022

VARELY/2322/2022

3 Sopimuksen kohde ja tarkoitus

Sopimuksen kohde sijaitsee Salon kaupungissa maantiellä 224 Märynummen kaupunginosassa. Sopimuksen kohteen sijainti on esitetty tarkemmin kuvassa 1.



Kuva 1 Sopimuskohte kartalla

ELY-keskus on laatinut kohteesta tie- ja rakennussuunnitelman. Tiesuunnitelma on hyväksytty Traficomien toimesta 13.4.2022.

Hanke on tarkoitus rakentaa kesän 2022 aikana.

Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia rakennustöiden ja valvontakonsultin kustannustenjaosta ELY-keskuksen ja Salon kaupungin välillä.

Lisäksi tällä sopimuksella Salon kaupunki valtuuttaa ELY-keskuksen toimimaan hankkeen rakennuttajana.

4 Rakentamisen kustannustenjako

Kaikki väylän rakentamisesta aiheutuvat kustannukset jaetaan 50/50-periaatteen mukaisesti ELY-keskuksen ja kaupungin kesken. Salon kaupungin kustannusosuus on kuitenkin enintään 250 000 euroa.

5.5.2022

VARELY/2322/2022

- 5 Voimaantulo
Urakan aikana toteutettavat lisätyöt ja niiden kustannustenjakso sovitaan urakan aikana tapauskohtaisesti kirjallisesti.
Sopimus tulee voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoitukseellaan hyväksyneet.
- 6 Sopimuksen muuttaminen
Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti molempien sopijapuolten allekirjoituksin.
- 7 Allekirjoitukset
Tämä sopimus on allekirjoitettu sähköisesti Visma Sign-järjestelmällä. Sopimuksen ovat allekirjoittaneet Salon kaupungin puolesta kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen puolesta projektipäällikkö Aku Reini ja suunnittelupäällikkö Antti Kärki.
- LIITTEET: -
- JAKELU: Salon kaupunki, Petri Virtanen
Salon kaupunki, Mikko Söderholm
Salon kaupunki, Mika Mannervesi
- TIEDOKSI: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pekka Puurunen
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Timo Bäcklund
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Suomi
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Kyösti Reinikka