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1. Sopijaosapuolet 

1.1. Salon kaupunki 

(jäljempänä myös ”Messupaikkakunta”) 

Y-tunnus: 0139533-1  

Tehdaskatu 2 

24101 Salo 

p. 02 7781  

s. kirjaamo@salo.fi 

1.2. Osuuskunta Suomen Asuntomessut 

(jäljempänä myös ”Suomen Asuntomessut”) 

Y-tunnus: 0116265-0 

PL 1188 

00101 Helsinki 

p. 040 028 5718 

s. toimisto@asuntomessut.fi 

 

 

(Jäljempänä yhdessä myös ”Sopijaosapuolet” ja erikseen 

”Sopijaosapuoli”) 

2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus 

2.1. Sopimuksen tausta 

Messupaikkakunta ja Suomen Asuntomessut järjestävät yhdessä 

kustannuksellaan 07.07.2028 – 06.08.2028 (”Messuaika”) valtakunnallisen 

Asuntomessut–messutapahtuman (”Messutapahtuma”) jäljempänä 

tarkemmin määritetyllä Messualueella. Messutapahtumaa edeltää 

Sopijaosapuolten solmimalla varaussopimuksella sekä tällä sopimuksella 

(”Yhteistoimintasopimus”) Sopijaosapuolten käynnistämä messuhanke 

varsinaisen Messutapahtuman tarkempaa suunnittelemista, valmistelemista 

ja toteuttamista varten (”Messuhanke”). Selvyyden vuoksi todetaan, että 

termillä Messuhanke viitataan Sopijaosapuolten väliseen ja tässä 

Yhteistoimintasopimuksessa sovittuun yhteistyöhön koko tämän 

Yhteistoimintasopimuksen ajan. 
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Messuhanketta edistetään ja Messutapahtuma järjestetään noudattaen tätä 

Yhteistoimintasopimusta ja tämän Yhteistoimintasopimuksen nojalla 

solmittavaa Toteutussopimusta.  

2.2. Sopimuksen tarkoitus 

Suomen Asuntomessut ja Messupaikkakunta ovat päättäneet järjestää 

Suomen Asuntomessujen brändin mukaisen Messutapahtuman 

Messupaikkakunnalla. Sopijaosapuolet toteavat, että tässä 

Yhteistoimintasopimuksessa sovittu Messutapahtuma suunnitellaan ja 

toteutetaan ja Messutapahtuman edellyttämät palvelut järjestetään Suomen 

Asuntomessujen brändin ja liiketoimintakonseptin mukaisesti.  

Tällä Yhteistoimintasopimuksella Sopijaosapuolet sopivat Messuhankkeesta ja 

Messutapahtumasta sekä suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvästä 

yhteistyöstä, vastuista, velvollisuuksista, oikeuksista ja kustannuksista. Ellei 

tässä Yhteistoimintasopimuksessa tai tämän Yhteistoimintasopimuksen nojalla 

solmittavassa Toteutussopimuksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu, 

vastaavat Sopijaosapuolet Messuhankkeen ja Messutapahtuman 

toteuttamisesta ja kaikista toteuttamiseen liittyvistä velvollisuuksista yhdessä.  

Sopijaosapuolet vahvistavat tämän Yhteistoimintasopimuksen allekirjoituksin, 

että kysymys on molempia Sopijaosapuolia hyödyttävästä 

yhteistyösopimuksesta. Sopijaosapuolet sitoutuvat toimimaan kaikin 

käytettävissään olevin keinoin tässä Yhteistoimintasopimuksessa sovittujen 

tavoitteiden saavuttamiseksi.  

2.3. Reunaehdot sopimuksen täytäntöönpanolle 

Sopijaosapuolet toteavat yhdessä, että osana tämän 

Yhteistoimintasopimuksen täytäntöönpanoa kappaleissa 5. (Sopimuksen 

alaiset alueet), 7. (Messuhankkeen organisaatio ja henkilöresurssit), 8. 

(Messuhankkeen ja -tapahtuman suunnittelun lähtötiedot), 9. (Messualueen 

suunnittelu ja rakentaminen), 10. (Tonttien markkinointi ja luovuttaminen), 

12. (Messurakenteet ja -toiminnot), 13. (Messutapahtuman järjestelyt), 14. 

(Messutapahtuman turvallisuus), 15. (Messurakenteiden purkaminen), 16. 

(Taloudellinen loppuselvitys ja Messupaikkakunnan loppuraportti), 19. (Media 

ja viestintä) ja 20. (Kaupalliset sopimukset ja markkinointi) sovittujen 

seikkojen käytännön toteutuksesta tullaan sopimaan Sopijaosapuolten välillä 

erillisellä Messuhankkeen Toteutussopimuksella.  

Selvyyden vuoksi todetaan, että Toteutussopimuksella voidaan sopia myös 

muilta tarvittavilta osin Messuhankkeeseen ja Messutapahtumaan liittyvistä 

asioista liitteen 11 (Vastuunjakotaulukko Messupaikkakunnan 

kustannusarvioineen) asettamissa puitteissa. 
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3. Määritelmät 

Seuraavilla sanoilla ja käsitteillä on tässä Yhteistoimintasopimuksessa ja sen 

liitteissä seuraavat tarkoitukset, ellei muuta nimenomaisesti todeta taikka 

asiayhteydestä muuta ilmene. Sanoja ja käsitteitä voidaan käyttää yksikössä 

tai monikossa. Tämän Yhteistoimintasopimuksen sanoja ja käsitteitä tullaan 

käyttämään samoissa merkityksissä myös Toteutussopimuksessa. 

Viittaukset kohtiin ja liitteisiin tarkoittavat viittauksia tämän 

Yhteistoimintasopimuksen kohtiin ja liitteisiin. 

Etäkeskus tarkoittaa Keskusta pinta-alaltaan pienempää 

Messualueen erillistä alueosaa, jonne 

toteutetaan Keskusta vähäisempi määrä 

Messukohteita ja jonne sijoitetaan vain 

välttämättömiä messutoimintoja. 

  

 

 

 

  

 

    

 

Keskus tarkoittaa Messualueen erillistä aidattua 

alueosaa, jonne toteutetaan useita 

Messukohteita ja jonne sijoitetaan 

tavanomaisia messutoimintoja.  

Messuaika on määritelty kohdassa 2.1. (Sopimuksen 

tausta). 

Messualue  tarkoittaa niiden Keskusten ja mahdollisten 

Etäkeskusten muodostamaa 

aluekokonaisuutta, jolla Messutapahtuma 

järjestetään. Messualueen muodostuminen on 

määritelty kohdassa 5.1. (Messualue). 

Messualue käsittää myös kunkin Keskuksen 

välittömässä läheisyydessä sijaitsevan 

saapumisterminaalialueen ja VIP-parkin, ellei 

toisin ole nimenomaisesti mainittu.  

Messualuesuunnittelu on määritelty kappaleessa 9. (Messualueen 

suunnittelu ja rakentaminen). 
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Messubussi tarkoittaa bussilinjaa, joka kuljettaa 

Messuvieraita Messualueen Keskusten ja 

mahdollisesti Etäkeskusten välillä. 

Messuhanke on määritelty kohdassa 2.1. (Sopimuksen 

tausta). 

Messukohde  tarkoittaa Messualueelle rakennettavaa ja 

Messuaikana sovituin osin näytteillä olevaa 

kohdetta, josta on solmittu oma 

Monikantasopimus. Yksi Messukohde voi 

rakennustyypistä riippuen sisältää useamman 

Messutapahtumassa esillä olevan 

Näyttelykohteen. 

Messutapahtuma on määritelty kohdassa 2.1. (Sopimuksen 

tausta). 

Messutoimikunta on määritelty kappaleessa 7. (Messuhankkeen 

organisaatio ja henkilöresurssit). 

Messuvieras  tarkoittaa Messutapahtumassa vierailevaa 

asiakasta tai muuta kävijää. 

Messuvierasparkki  on määritelty kohdassa 5.2. (Messuvieraiden 

pysäköintialue). 

Monikantasopimus  on määritelty kohdassa 4.3. 

(Monikantasopimus). 

Näyttelykohde tarkoittaa Messuaikana Messukohteessa 

näytteillä olevaa yhtä 

asuinhuoneistokokonaisuutta tai muuta yhtä 

tilakokonaisuutta. 

Oheiskohde  on määritelty kohdassa 8.6. 

(Messutapahtuman Oheiskohteet).  

Oheisnäyttelypiste  tarkoittaa kaikkia Messualueella sijaitsevia 

kaupallisia näyttelypisteitä, jotka eivät ole 

Messukohteissa sijaitsevia Näyttelykohteita. 

Oheisnäyttelypisteitä ovat hallinäyttelypisteet 

ja ulkonäyttelypisteet sekä muut vastaavat 

näyttelypisteet. 

  

   

 

Parkkibussi tarkoittaa bussilinjaa, joka kuljettaa 

Messuvieraita   
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toteutumisedellytysten täyttyessä 

Messuvierasparkin ja  

välillä.    

   

    

 

 

Projektitoimisto  on määritelty kohdassa 8.3. (Messuhankkeen 

Projektitoimisto). 

Rakentamisen määräpäivä  tarkoittaa määräpäivää, jolloin kunkin 

Messukohteen rakennushankkeeseen ryhtyvän 

on saatava Messukohde ympäristöineen täysin 

valmiiksi. Rakentamisen määräpäivä on 

  

Suomen Asuntomessujen brändi  

tarkoittaa Suomen Asuntomessujen brändiä, 

joka perustuu vuosikymmenten aikana 

kehittyneeseen palvelut yhteensovittavaan 

konseptiin, asumiseen liittyvien ratkaisujen 

edelläkävijyyteen, visuaaliseen ilmeeseen ja 

laatutason tunnettuuteen. Suomen 

Asuntomessujen brändiin lukeutuvat muun 

muassa Asuntomessut-tavaramerkki sekä 

Suomen Asuntomessujen toiminimi ja 

verkkosivusto. 

Toteutussopimus tarkoittaa Sopijaosapuolten välillä solmittavaa 

sopimusta, jolla sovitaan tämän 

Yhteistoimintasopimuksen nojalla 

Messuhankkeen ja Messutapahtuman 

tarkemmasta kustannus- ja vastuujaosta sekä 

käytännön toteutuksesta. 

VIP-parkki  tarkoittaa Messutapahtuman 

näytteilleasettajille, Messutapahtuman muille 

toimijoille ja Messutapahtumassa 

työskenteleville, VIP-lipun omaaville 

Messuvieraille sekä muille vastaaville 

erityisryhmille varattua kunkin Keskuksen 

välittömässä läheisyydessä sijaitsevaa 

pysäköintialuetta. 

Yhteistoimintasopimus on määritelty kohdassa 2.1. (Sopimuksen 

tausta).  
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4. Messutapahtuman järjestämiseen liittyvät 

sopimukset 

4.1. Yhteistoimintasopimus 

Tämä Yhteistoimintasopimus ja sen nojalla solmittava Toteutussopimus 

liitteineen sisältävät Sopijaosapuolten välisen koko sopimuksen ja 

yhteisymmärryksen Sopijaosapuolten velvollisuuksista, vastuista ja 

oikeuksista Messuhankkeeseen ja Messutapahtuman järjestämiseen liittyen 

Sopijaosapuolten keskinäisessä suhteessa. Tämä Yhteistoimintasopimus ja 

sen nojalla solmittava Toteutussopimus liitteineen syrjäyttävät ja lakkauttavat 

kaikki aikaisemmat Messuhankkeeseen tai Messutapahtumaan liittyvät 

Sopijaosapuolten väliset ja niihin liittyvät sopimukset, yhteisymmärrykset, 

sitoumukset, vakuutukset, takuut, neuvottelut, keskustelut ja muut vastaavat 

järjestelyt olivatpa ne minkä luonteisia tahansa ja riippumatta siitä, ovatko ne 

kirjallisessa muodossa vai eivät, mikäli ne ovat ristiriidassa tämän 

Yhteistoimintasopimuksen, Toteutussopimuksen tai niiden liitteiden kanssa. 

4.2. Toteutussopimus 

Messupaikkakunnan kaupunginhallitus on päätöksellään oikeuttanut 

päätöksessä määritellyt tahot allekirjoittamaan Yhteistoimintasopimuksen 

operatiiviseen toteuttamiseen liittyvät tarvittavat jatkosopimukset. 

Messuhankkeen ja Messutapahtuman käytännön toteutuksesta sekä siihen 

liittyvästä tarkemmasta vastuu- ja kustannusjaosta tullaan sopimaan 

Sopijaosapuolten välillä solmittavalla Toteutussopimuksella.  

4.3. Monikantasopimus 

Sopijaosapuolet toteavat yhdessä, että kaikkien Messualueelle rakennettavien 

Messukohteiden osalta solmitaan Suomen Asuntomessujen vakiomuotoinen 

Monikantasopimus, jossa sovitaan muun muassa Messukohteiden 

rakentamisperiaatteista ja -velvoitteista, Näyttelykohteiden 

näytteilläpitämisestä Messuaikana sekä muista Monikantasopimuksen 

osapuolien oikeuksista ja vastuista (”Monikantasopimus”). 

Monikantasopimuksen osapuolia ovat Suomen Asuntomessut, 

Messupaikkakunta, rakennushankkeeseen ryhtyvä ja mahdollinen 

näytteilleasettaja. Sopijaosapuolet sopivat, että Monikantasopimus tulee olla 

allekirjoitettuna ennen Messualueella sijaitsevan tontin tai rakennuspaikan 

luovutuskirjan allekirjoittamista. Messupaikkakunta sitoutuu tätä 

noudattamaan Messualueella sijaitsevia tontteja luovuttaessaan. 
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4.4. Tonttien luovutuskirjat 

Messupaikkakunta luovuttaa Messualueella sijaitsevat tontit ja rakennuspaikat 

rakennushankkeeseen ryhtyville joko myymällä tai vuokraamalla. 

Luovutuksesta laaditaan tontin luovutuskirja. Messualueella sijaitsevan tontin 

luovuttamisessa noudatetaan Messuhankkeen tontin luovutusmenettelyä. 

Messupaikkakunta on velvollinen sovittamaan Messupaikkakunnan tontin 

luovutusmenettelyn Messuhankkeen tontin luovutusmenettelyn kanssa yhteen 

Messualueella sijaitsevien tonttien osalta.  

5. Sopimuksen alaiset alueet 

5.1. Messualue 

Messualue muodostuu Salon kaupungin keskustassa ja sen lähiseuduilla 

sijaitsevista      
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Keskusten ja Etäkeskusten yleiset kriteerit ja Messualueen 

vahvistaminen 

 

 

 

 

      

 

       

     

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

    

 

 

 

 

 Sopijaosapuolet suunnittelevat ja toteuttavat 

Parkkibussin bussiterminaalin, saapumisterminaalialueen, pääportin, 

näyttelyhallin, näytteilleasettajien taukotilojen ja näytteilleasettajatoimiston 

edellyttämän infran ja väliaikaisverkon liittymispisteet putkitusvarauksineen 

  

 Messupaikkakunta 

on velvollinen ottamaan huomioon ja noudattamaan Toteutussopimuksessa 

erikseen sovittavia erityisvaatimuksia näyttelyhallille varatun alueen 

hulevesien poiston osalta. Messupaikkakunnalla on oikeus hyödyntää 

olemassa olevaa infraa siten kuin se on mahdollista.  

Selvyyden vuoksi todetaan, että tässä kohdassa 5.1 (Messualue) viitatut 

Keskusten, Etäkeskusten ja VIP-parkkien alustavat suunnitelmat ovat 

luonnoksia ja niitä voidaan päivittää Messuhankkeen edetessä kohdan 9. 

(Messualueen suunnittelu ja rakentaminen) reunaehtojen mukaisesti.  
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5.2. Messuvieraiden pysäköintialue 

Messualueen lisäksi Messuhankkeeseen ja Messutapahtumaan kuuluu tämän 

Yhteistoimintasopimuksen alainen erillinen Meriniityn alueella sijaitseva 

Messuvieraiden pysäköintialue (”Messuvierasparkki”). Messuvierasparkin 

alustava suunnitelma on esitetty tämän Yhteistoimintasopimuksen liitteenä 4. 

Messuvierasparkin järjestämisestä on sovittu tarkemmin kohdassa 13.3. 

(Messuvierasparkin järjestäminen ja Messutapahtuman bussikuljetukset). 

5.3. Muut tapahtuma-alueet 

Messupaikkakunta voi esittää liitettäväksi Messutapahtumaan kuuluvaksi 

myös muita pienempiä erillisiä tapahtuma-alueita, joille yleisöllä on vapaa 

pääsy. Messupaikkakunta ja Suomen Asuntomessut neuvottelevat tällaisista 

erillisistä tapahtuma-alueista erikseen huomioiden Messutapahtuman 

kokonaisuuden.  

Messupaikkakunta vastaa kokonaisuudessaan erillisistä tapahtuma-alueista 

sisältäen muun muassa niiden toteuttamisen, toimivuuden varmistamisen, 

sisällön, palvelut ja turvallisuuden.  

Messupaikkakunnalla ei ole oikeutta tarjota erillisillä tapahtuma-alueilla 

kilpailevaa sisältöä tai kilpailevia palveluita Messualueella tarjottavan sisällön 

ja palveluiden kanssa. Mikäli erillisillä tapahtuma-alueita tarjotaan kolmansille 

sisällön tarjoamiseksi, Messupaikkakunnalla on velvollisuus selvittää kaikin 

käytössään olevin keinoin, ettei kolmas tarjoa erillisillä tapahtuma-alueilla 

kilpailevaa sisältöä tai kilpailevia palveluita Messualueella tarjottavan sisällön 

ja palveluiden kanssa. Mikäli erillisillä tapahtuma-alueilla aiotaan tarjota edellä 

tarkoitettua kilpailevaa sisältöä tai kilpailevia palveluita, edellytetään tälle 

Suomen Asuntomessujen etukäteistä kirjallista lupaa. 

Messupaikkakunnan tulee toimittaa Suomen Asuntomessuille esitykset 

erillisten tapahtuma-alueiden liittämisestä sisältäen esitykset niiden sisällöistä 

ja palveluista Suomen Asuntomessuille 31.12.2026 mennessä. 

6. Kolmansien omistuksessa olevat maa-alueet 

6.1. Messualueella sijaitsevien kiinteistöjen hallinta 

Tämän Yhteistoimintasopimuksin allekirjoituksin Messupaikkakunta 

vakuuttaa, että se on hankkinut Messutapahtumaa varten hallintaansa 

vähintään  

 

 mukaiset maa-alueet ja että muut 
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tässä kohdassa 6. (Kolmansien omistuksessa olevat maa-alueet) sovitut ehdot 

Messualueella sijaitsevien kiinteistön osalta täyttyvät.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Messupaikkakunta vastaa siitä, että sillä on peruste hallita kaikkia niihin 

Keskuksiin ja Etäkeskuksiin kuuluvia alueita, jotka Sopijaosapuolet päättävät 

sisällyttää Messualueeseen. Messupaikkakunta vastaa siitä, että sillä on 

hallintaperuste edellä tarkoitettuihin alueisiin vähintään Messutapahtuman 

purkutöiden päättymiseen saakka. Edellä sanottu ei koske niitä maa-alueita, 

joista on solmittu Monikantasopimus. 

6.2. Moision korjausrakentamisen Messukohde 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

    

 

 

      

 

 

 

 

 



 

 

 

Suomen Asuntomessut  20/58 

 

       

 

 

6.3. Moision ranta-alueen pientalokohteet 
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6.4. Koulukaluston kohde 
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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

    

 

 

7. Messuhankkeen organisaatio ja 

henkilöresurssit 

Sopijaosapuolet muodostavat Messuhanketta ja Messutapahtumaa varten 

hankeorganisaation ja osoittavat omista organisaatioistaan riittävät 

henkilöresurssit Messuhanketta varten. Suomen Asuntomessut antaa 

Messuhankkeen käyttöön lukuunsa toimivan henkilöstön tietotaidon, 

osaamisen ja kokemuksen, mikä on välttämätöntä Messutapahtuman 

toteuttamiseksi Suomen Asuntomessujen brändin mukaisesti. 
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Messupaikkakunta huolehtii siitä, että hankeorganisaatioon kuuluu 

Messupaikkakunnan osalta sellainen henkilöstö, että hankeorganisaatioon 

kuuluvissa toimielimissä tehdyt valinnat ovat Messupaikkakunnan 

hallintosäännön mukaisia.  

 

 

 

 

 

 

 

Messuhankkeen organisaatioon kuuluu keskeisenä toimielimenä 

messutoimikunta, joka on Messuhankkeen laajin foorumi ja joka koostuu 

Messupaikkakunnan virkamiehistä, poliittisista tahoista ja Suomen 

Asuntomessujen henkilöstöstä (”Messutoimikunta”). Messutoimikunnan 

tehtävänä on toimia tiedonkulun välineenä eri sidosryhmien ja osapuolien 

välillä ja toimia laajempana keskustelualustana Messuhankkeen asioiden 

tiimoilta.  

Messutoimikunnan vastuulla on edistää Messuhankkeen toteutumista 

Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Messutoimikunnan vastuulle kuuluvat 

sidosryhmätoiminta, Messuhanketta koskevan yleisen positiivisen ilmapiirin 

korostaminen niin Messupaikkakunnalla kuin valtakunnallisesti ja tähän 

liittyviin mahdollisiin haasteisiin puuttuminen.  
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8. Messuhankkeen ja -tapahtuman suunnittelun 

lähtötiedot 

8.1. Yleistä 

Sopijaosapuolet ovat yhteisesti päättäneet tässä kappaleessa tarkemmin 

määritetyistä reunaehdoista tulevalle Messutapahtumalle. Näiden 

reunaehtojen pohjalta jatketaan Messuhankkeen edistämistä ja 

Messutapahtuman suunnittelua. Messuhankkeen edistämiseen ja 

Messutapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvistä käytännön 

asioista tullaan sopimaan tarkemmin Toteutussopimuksessa. 

8.2. Messutapahtuman teemat ja tavoitteet 

Sopijaosapuolet ovat yhteisesti sopineet, että Messuhankkeella ja tulevalla 

Messutapahtumalla pyritään nostamaan esiin seuraavat teemat ja tavoitteet: 

 Asuntosuunnittelun ja asuntorakentamisen kehittäminen; 

 Asumiseen liittyvien innovaatioiden mahdollistaminen ja 

esiintuominen; 

 Tiivistyvä kaupunkirakentaminen: keskusta-alueen kestävä 

täydennysrakentaminen;  

 Kestävän menestyksen koti: uusiutuvien materiaalien suosiminen, 

elinkaariajattelu ja kiertotalousratkaisujen etsiminen;  

 Yhteisöllisyys: vihreät korttelipihat ja yhteisöllinen asuminen tukevat 

samassa elämänvaiheessa olevien hyvinvointia;  

 Monimuotoisuus: vanhan ja uuden rakennuskannan yhdistäminen, 

muuntojoustavuus ja hybridirakennusten monikäyttöisyys; ja  

 Joki ja vesielementti: ainutlaatuiset kohteet Salonjoen varrella.  
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8.3. Messuhankkeen Projektitoimisto 

Messupaikkakunnan tulee tämän Yhteistoimintasopimuksen allekirjoittamisen 

jälkeen perustaa Messupaikkakunnalle Messuhankkeen projektitoimisto, joka 

toimii ensisijaisesti Messualueella sijaitsevien messutonttien myyntitilana sekä 

myyntifunktionsa ohessa vastaa Messuhankkeen näkyvyydestä kyseisellä 

paikkakunnalla ja toimii muuna tapaamistilana Messuhankkeen 

yhteistyökumppaneille, sidosryhmille ja muille vastaaville 

(”Projektitoimisto”). Projektitoimistoa käytetään lisäksi Sopijaosapuolten 

Messuhankkeen avainhenkilöiden työ- ja kokoontumispisteenä. 

Projektitoimisto toteutetaan Salon kaupungintaloon osoitteeseen Tehdaskatu 

2, 24100 Salo. Kaupungintalon ensimmäisen kerroksen tiloja käytetään 

Projektitoimiston asiakaspalvelutiloina Messuhankkeen sidosryhmille ja toisen 

kerroksen tiloja neuvottelutiloina.  

8.4.  Messupaikkakunnan kaavoitusvastuu  

 

   

    

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messualueen kaavoitus ja kaikki siihen liittyvä selvitystyö on 

Messupaikkakunnan vastuulla. Messupaikkakunta pyrkii toteuttamaan 

Messutapahtuman mahdollistavat Messualueen kaavamuutokset ja 

mahdolliset uudet kaavat ottaen huomioon tässä Yhteistoimintasopimuksessa 

sovitun.  
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Messupaikkakunta on velvollinen antamaan Suomen Asuntomessuille tietoa 

kaavoituksen tilanteesta kerran kuukaudessa siihen saakka, kunnes kaavasta 

tai kaavamuutoksesta on tullut lainvoimainen. Messupaikkakunta on 

velvollinen toimittamaan Suomen Asuntomessuille Messualueen 

kaavaehdotukset sekä mahdollisesti niihin tehdyt muutokset ilman aiheetonta 

viivästystä. 
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8.5. Tonttijako 

 

 

 

8.6. Messutapahtuman Oheiskohteet 

Oheiskohteella tarkoitetaan Messualueen ulkopuolella sijaitsevaa, 

Messuaikana ja/tai sen ulkopuolella näytteillä olevaa kohdetta, jonka 

tarkoituksena on edistää yleisön mielikuvaa Messupaikkakunnasta muun 

muassa asuin- ja matkailukohteena (”Oheiskohde”). Sopijaosapuolet 

selvittävät ja sopivat erikseen mahdollisista Messutapahtumaan liittyvistä 

Oheiskohteista.  

8.7. Messuhankkeen Kick-Off -tilaisuus 

Messupaikkakunta on velvollinen järjestämään Messuhankkeen Kick-Off -

tilaisuuden Suomen Asuntomessujen ohjeistuksen mukaisesti. 

Sopijaosapuolet toteavat, että Kick-Off –tilaisuus järjestettiin helmikuussa 

2026.  

 

 

 

Tilaisuus järjestettiin potentiaalisten rakennushankkeeseen ryhtyvien ja 

näytteilleasettajien välisten kohtaamisten järjestämiseksi tarkoituksena 

madaltaa rakennushankkeeseen ryhtyvien päätöksentekoa 
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Messuhankkeeseen sitoutumisesta sekä auttaa rakennushankkeeseen 

ryhtyviä löytämään omaan rakennushankkeeseensa kaupallisia kumppaneita. 

Messupaikkakunta voi halutessaan järjestää toisen vastaavan tilaisuuden 

myös ensimmäisen tontinhakukierroksen päättymisen jälkeen, jolloin 

tilaisuuteen kutsutaan myös jo valitut rakennushankkeeseen ryhtyvät. 

9. Messualueen suunnittelu ja rakentaminen 
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10. Tonttien markkinointi ja luovuttaminen 

Messupaikkakunta vastaa tonttien markkinoinnista ja tonttien luovutuksesta. 

Messupaikkakunta vastaa tonttien myyntistrategian luomisesta ja kunkin 

yksittäisen asuinalueen brändäyksestä. Tonttien markkinoinnissa ja 

välittämisessä on suositeltavaa käyttää kiinteistönvälittäjätiimiä  

 

 

     

 

 

 

      

 

Messupaikkakunta sitoutuu luovuttamaan Messualueella sijaitsevat tontit 

Messuhankkeen tontinluovutusprosessin mukaisesti. Messualueen tonttien 

luovutuksensaajat, eli rakennushankkeeseen ryhtyvät, valitaan 

Sopijaosapuolten yhdessä muodostamassa toimielimessä hakumenettelyssä 

saapuneiden hakemusten perusteella. Sopijaosapuolet järjestivät 

ensimmäisen tontinhakukierroksen keväällä 2026  
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11. Messualueen hallinnan luovuttaminen 

Messupaikkakunta sitoutuu toteuttamaan Messualueen käyttövalmiiksi siten, 

että Messupaikkakunnan vastuulle kappaleessa 9. (Messualueen suunnittelu 

ja rakentaminen) ja Toteutussopimuksessa tarkemmin määritellyt työt on 

suoritettu kokonaisuudessaan  mennessä, elleivät Sopijaosapuolet 

ole toisin tässä Yhteistoimintasopimuksessa tai Toteutussopimuksessa 

sopineet. Messupaikkakunnalla on kuitenkin oikeus suorittaa sen vastuulla 

oleviin töihin liittyviä pienimuotoisia viimeistelytöitä, kuten nurmikoiden, 

reunakivetysten, puiden ja kukkaistutusten ja vastaavien viimeistelyjä, edellä 

mainitun määräpäivän jälkeenkin. Tällaisten pienimuotoisten viimeistelytöiden 

tulee kuitenkin olla valmiina viimeistään viisi (5) päivää ennen Messuajan 

alkamista. 

Messupaikkakunta luovuttaa Messualueen hallinnan edellä mainittuna päivänä 

Suomen Asuntomessuille Messuaikaista toimintaa varten. Suomen 

Asuntomessuilla on kuitenkin jo ennen hallinnan luovuttamista oikeus 

oleskella Messualueella ja suorittaa Messualueella tarpeellisia toimia 

kappaleessa 12. (Messurakenteet ja -toiminnot) tarkoitettujen 

messurakenteiden toteuttamista varten. 
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Suomen Asuntomessut luovuttaa Messualueen hallinnan takaisin 

Messupaikkakunnalle Messutapahtuman päätyttyä ja Suomen 

Asuntomessujen purettua vastuullaan olevat väliaikaiset messurakenteet 

kuitenkin viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua Messuajan päättymisestä, 

 

 

 

 

 

    

 

  

Lisäksi Suomen Asuntomessut on velvollinen ohjeistamaan Näyttelykohteiden 

ja Oheisnäyttelypisteiden näytteilleasettajia sekä muita Suomen 

Asuntomessujen kanssa sopimussuhteessa olevia messutoimijoita 

suorittamaan väliaikaisten messurakenteiden purkutyöt edellä sanottuun 

määräpäivään mennessä. Messualueen hallinnan siirtyminen todetaan 

Sopijaosapuolten välillä kirjallisesti. 

12. Messurakenteet ja -toiminnot 
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13. Messutapahtuman järjestelyt 

13.1. Lipunmyynti 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

  

      

  

13.2. Pysäköintiliput 

       

 

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.3. Messuvierasparkin järjestäminen ja Messutapahtuman 

bussikuljetukset 
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Messupaikkakunta vastaa Messuvierasparkin toteuttamisesta. 

  

Messupaikkakunnan tulee toteuttaa Messuvierasparkki yhdelle liitteestä 4 

(Messuvierasparkkisuunnitelma (alustava)) ilmenevälle keskitetylle alueelle, 

jolla voi sijaita useita erillisiä pysäköintialueita.  

 

 

Messupaikkakunta vastaa Messuvierasparkin liikenteenohjauksesta. 

Messupaikkakunta vastaa myös Messuvierasparkin varustamisesta, 

ylläpidosta, puhtaanapidosta ja jätehuollosta Messuaikana. 

Messuvierasparkkia koskeva alustava suunnitelma on tämän 

Yhteistoimintasopimuksen liitteenä 4. 

 

 

     

 

 

 

  

Messupaikkakunta vastaa Messuvierasparkin bussiterminaalin toteuttamisesta 

tämän Yhteistoimintasopimuksen liitteen 8 (Messuvierasparkin 

bussiterminaalisuunnitelma (alustava)) mukaisesti. 

Messupaikkakunta vastaa Messuvieraiden bussikuljetuksista  

Messuvierasparkista  saapumisterminaalialueelle sekä 

   takaisin 

Messuvierasparkkiin.     

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

Lisäksi Messupaikkakunta vastaa Messuvieraiden kuljetuksesta Keskuksien 

välillä Parkkibusseista erillisin Messubussein.  
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13.4. Messualueen ravintolapalvelut 

 

 

     

     

 

    

 

 

 

 

 

13.5. Salon iltatorin ja Messutapahtuman yhteisjärjestelyt 

 

 

 

 

 

 

14. Messutapahtuman turvallisuus 

Suomen Asuntomessut ja Messupaikkakunta vastaavat yhdessä 

Messuvieraiden ja muun Messutapahtuman yleisön turvallisuudesta 

viranomaismääräysten mukaisesti ja vastaavat yhdessä siitä, että tarvittavat 

toimenpiteet yleisön turvallisuuden takaamiseksi tehdään 

viranomaismääräysten ja Suomen Asuntomessujen käytännön mukaisesti. 

Suomen Asuntomessut vastaa Messutapahtuman turvallisuussuunnittelusta ja 

Messutapahtuman aikaisesta turvallisuusjohtamisesta Toteutussopimuksessa 

tarkemmin määritellyllä tavalla. 
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Messutapahtuman turvallisuusorganisaatio kuvataan tarkemmin 

Toteutussopimuksessa.  

 

 Organisaation koko vaihtelee Messualueen laajuuden 

ja ominaisuuksien perusteella ja tarkentuu Yhteistoimintasopimuksen 

allekirjoittamisen jälkeen Messuhankkeen suunnittelun edetessä. 

15. Messurakenteiden purkaminen 

Sopijaosapuolet huolehtivat kumpikin kustannuksellaan hankintavastuullaan 

olevien messurakenteiden ja muiden väliaikaisten rakennusten ja 

rakennelmien purkamisesta ja pois kuljettamisesta Messualueelta Messuajan 

päätyttyä. 

16. Taloudellinen loppuselvitys ja 

Messupaikkakunnan loppuraportti 

Sopijaosapuolet laativat yhdessä Messuhankkeen taloudellisen 

loppuselvityksen, joka Sopijaosapuolten on allekirjoitettava tai muutoin 

kirjallisesti hyväksyttävä. Taloudellinen loppuselvitys laaditaan, kun 

Messutapahtuman purkutyöt on saatu valmiiksi ja kun myyntiraportit ovat 

valmistuneet ja kun Sopijaosapuolet ovat saaneet kaikki Messutapahtuman 

järjestämiseen liittyvät muut tositteet. 

Messupaikkakunnan on lisäksi laadittava erillinen Messupaikkakunnan 

loppuraportti, kertomus Messuhankkeesta.  

17. Messuhankkeen sisällön tavoitteet ja 

kustannusvaikutukset  

17.1. Messualuetta ja kaavoitusta koskevat keskeiset 

tavoitteet  
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17.2. Messukohteiden ja Näyttelykohteiden määrää koskevat 

edellytykset ja kustannusvaikutukset 
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17.3. Väliaikaisverkkoa koskevat edellytykset 
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18. Messuhankkeen kustannukset, maksut ja 

tulot 

18.1. Kustannusvastuun jakaminen 

     

 

 

 

 

 

 

    

 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.2. Näyttelykohteiden määrän ja Messualueen vaikutus 

kustannusvastuuseen 
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18.3. Messuhankemaksut 
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18.4. Pääsymaksutulot 
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18.5. Tulojen tilitys Messupaikkakunnalle 
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18.6. Tontin luovutustulot, maankäyttömaksut ja 

julkisoikeudelliset tulot 

Messupaikkakunnalla on yksinoikeus Messualueelta luovutettavien tonttien 

tontin luovutustuloihin, maankäyttömaksuihin sekä Messuhankkeeseen 

liittyviin julkisoikeudellisiin maksuihin, kuten rakennuslupamaksuihin. 

18.7. Näytteilleasettajamaksut 

Suomen Asuntomessut perii Messukohteiden rakennushankkeeseen ryhtyviltä 

ja/tai näytteilleasettajilta sekä muilta Messualueen  

 näytteilleasettajilta ja näyttelytoimijoilta kulloinkin 

voimassa olevan hinnaston mukaisen tai erikseen sovitun mukaisen 

näytteilleasettajamaksun Messukohteen, Oheisnäyttelypisteen ja/tai 

mahdollisen Oheiskohteen näytteilläpitämisestä Messuaikana. 

 

      

 

 

18.8. Muut kulut 

Sopijaosapuolet sopivat tapauskohtaisesti sellaisten kustannusten 

kuluvastuusta, jotka liittyvät Messuhankkeeseen, mutta joista ei ole tässä 

Yhteistoimintasopimuksessa tai sen nojalla solmittavassa 

Toteutussopimuksessa nimenomaisesti sovittu. Ellei Sopijaosapuolten kesken 

ole muuta sovittu, lähtökohtana kuluvastuun jakautumisessa on, että 

Messuhankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömät kustannukset jaetaan 

Sopijaosapuolten kesken tasan. Mikäli kustannus ei ole välttämätön 

Messuhankkeen toteuttamisen kannalta, vastaa kustannuksen aiheuttanut 

Sopijaosapuoli kustannuksesta täysimääräisesti. 

19. Media ja viestintä 

19.1. Viestinnän johtaminen 
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19.2. Julkinen viestiminen Messuhankkeesta ja 

Messutapahtumasta 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

     

       

     

 

 

19.3. Messupaikkakunnan järjestämät muut tilaisuudet 
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20. Kaupalliset sopimukset ja markkinointi 

20.1. Kaupalliset sopimukset ja oikeudet 
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20.2. Suomen Asuntomessujen logo ja Messuhankkeen ilme 

Suomen Asuntomessut omistaa Suomen Asuntomessujen 

tavaramerkkioikeudet. Messupaikkakunta on velvollinen käyttämään Suomen 

Asuntomessujen logoa sekä Messuhankkeen ilmettä Messuhankkeen 

markkinoinnissa sekä yksinomaan Messuhanketta koskevissa julkisissa 

tiedotteissaan. Messuhankkeen ilme on määritelty Suomen Asuntomessujen 

brändioppaassa. Messupaikkakunnalla ei ole oikeutta tehdä eikä rekisteröidä 

Messuhankkeelle omaa logoa tai muuta vastaavaa merkkiä. 

20.3. Suomen Asuntomessujen muut tapahtumat 

 

 

 

 

 

 

 

  

20.4. Mediakumppanuudet 

 

    

 

 

  

20.5. Messuhankkeen markkinointi 

Messupaikkakunta vastaa Messuhankkeen markkinoinnista ja mainonnan 

kustannuksista Messupaikkakunnan päättämien resurssien mukaisesti, mikäli 

Sopijaosapuolten välillä ei toisin etukäteen sovita. Messupaikkakunnan 

keskeisiin vastuisiin markkinoinnissa kuuluvat tonttimarkkinointi 

Messuhankkeen käynnistyessä ja tontinhakukierrosten aikana, 

Messutapahtuman lähestyessä korostuva matkailumarkkinointi sekä koko 

Messuhankkeen ajan yleisen positiivisen ilmapiirin luominen ja ylläpitäminen.  

 

 

  

20.6. Messutapahtuman markkinointi 
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Suomen Asuntomessut vastaa Messutapahtuman markkinoinnista ja 

Messutapahtuman mainonnan kustannuksista  

  

 

 

 

20.7. Projektipankki 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

20.8. Messualueen kuvaaminen ja kuvausmateriaalin 

käyttäminen 

 

 

 

 

 

 

20.9.  Verkkosivut ja sosiaalinen media 

 

 

 

 

 

 

21. Salassapito 
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Ellei tässä Yhteistoimintasopimuksessa tai muutoin ole kirjallisesti toisin 

sovittu tai ellei voimassa olevan viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

annetun lain (621/1999) sisältämien nimenomaisten säännösten 

soveltaminen muuta edellytä, Sopijaosapuolet sitoutuvat pitämään salassa 

kaikki tämän Yhteistoimintasopimuksen ja sopimusneuvotteluiden sisältämät 

sekä kaikki Yhteistoimintasopimuksen ja sopimusneuvotteluiden perusteella 

toiselta Sopijaosapuolelta saamansa tiedot, mukaan lukien liiketoimintaan 

liittyvän luottamuksellisen aineiston. Sopijaosapuolet toteavat yhteisesti 

Yhteistoimintasopimuksen kappaleiden 2. (Sopimuksen tausta ja tarkoitus), 3. 

(Määritelmät), 4. (Messutapahtuman järjestämiseen liittyvät sopimukset), 5. 

(Sopimuksen alaiset alueet), 6. (Kolmansien omistuksessa olevat maa-

alueet), 7. (Messuhankkeen organisaatio ja henkilöresurssit), 8. 

(Messuhankkeen ja -tapahtuman suunnittelun lähtötiedot), 9. (Messualueen 

suunnittelu ja rakentaminen), 10. (Tonttien markkinointi ja luovuttaminen), 

11. (Messualueen hallinnan luovuttaminen), 12. (Messurakenteet ja -

toiminnot), 13. (Messutapahtuman järjestelyt), 15. (Messurakenteiden 

purkaminen), 16. (Taloudellinen loppuselvitys ja Messupaikkakunnan 

loppuraportti), 17. (Messuhankkeen sisällön tavoitteet ja 

kustannusvaikutukset ), 18. (Messuhankkeen kustannukset, maksut ja tulot), 

19. (Media ja viestintä), 20. (Kaupalliset sopimukset ja markkinointi), 21. 

(Salassapito), 23. (Sopimuksen purkaminen), 24. (Sopimussakko ja 

vahingonkorvaus) ja 27. (Ylivoimainen este) ja 29. (Sopimuksen voimassaolo) 

sekä lukuun ottamatta liitteitä 2 ja 3 kaikkien tämän 

Yhteistoimintasopimuksen liitteiden sisältävän liikesalaisuuksia, jotka ovat 

salassapitoehdon alaisia eikä niitä voida julkistaa yleisölle kunnallisen 

päätöksenteon yhteydessä. Lisäksi Sopijaosapuolet toteavat, että kappale 14. 

(Messutapahtuman turvallisuus) on viranomaisen toiminnan julkisuudesta 

annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 7-kohdan nojalla salassa 

pidettävä. 

Selvyyden vuoksi todetaan, että salassapitoehdon vuoksi Sopijaosapuolilla ei 

ole oikeutta ladata aineistoa tekoälytyökaluihin, jotka perustuvat avoimeen 

malliin. 

Ellei tässä Yhteistoimintasopimuksessa tai muutoin ole kirjallisesti toisin 

sovittu, toisen Sopijaosapuolen luovuttamia luottamuksellisia tietoja tai 

aineistoa voidaan käyttää ainoastaan Sopijaosapuolen organisaatiossa ja 

Sopijaosapuolen toimesta vain tämän Yhteistoimintasopimuksen 

toteuttamiseksi. Sopijaosapuolet voivat luovuttaa luottamuksellisia tietoja 

kolmannelle vain, jos siitä on toisen Sopijaosapuolen kanssa etukäteen 

kirjallisesti sovittu. Suomen Asuntomessuilla on kuitenkin oikeus luovuttaa 

luottamuksellisia tietoja kolmannelle siitä Messupaikkakunnan kanssa 

sopimatta, jos kyseessä on tässä Yhteistoimintasopimuksessa sovitun 

kaltaisen myöhemmän messutapahtuman järjestäminen. 

22. Sopimuksen ja velvoitteiden siirtäminen  
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Sopijaosapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä Yhteistoimintasopimusta, sen 

osaa tai siitä johtuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle 

sopijapuolelle miltään osin ilman toisen Sopijaosapuolen etukäteen antamaa 

kirjallista suostumusta. Edellä sanotun rajoittamatta Suomen Asuntomessuilla 

on oikeus käyttää alihankkijoita tässä Yhteistoimintasopimuksessa Suomen 

Asuntomessuille asetettujen velvollisuuksien täyttämiseksi. 

Mikäli Sopijaosapuoli siirtää tämän Yhteistoimintasopimuksen mukaisen 

sopimusvelvoitteensa ja/tai -oikeutensa kokonaisuudessaan tai osittain 

vastoin tämän Yhteistoimintasopimuksen ehtoja tai sopimusvelvoitteet ja/tai 

-oikeudet siirtyvät kokonaan tai osittain yrityskaupan, yritysjärjestelyn tai 

muun vastaavan oikeustoimen seurauksena, on toisella Sopijaosapuolella 

oikeus päättää tämä Yhteistoimintasopimus välittömästi. 

 

 

 

 

 

 

23. Sopimuksen purkaminen 

23.1. Sopimusrikkomus 

Mikäli Sopijaosapuoli rikkoo tämän Yhteistoimintasopimuksen määräyksiä 

olennaisesti tai toistuvasti eikä ole korjannut menettelyään kuudenkymmenen 

(60) vuorokauden kuluessa toisen Sopijaosapuolen lähettämästä kirjallisesta 

ja purkuperusteen sisältämästä vaatimuksesta, (i) toinen Sopijaosapuoli saa 

purkaa tämän Yhteistoimintasopimuksen päättymään rikkoneen 

Sopijaosapuolen kanssa kirjallisella ilmoituksella välittömin oikeusvaikutuksin 

taikka vaihtoehtoisesti, (ii) mikäli rikkomus on korjattavissa, Sopijaosapuoli 

voi vapaan harkintansa mukaan korjata rikkomuksen rikkoneen 

Sopijaosapuolen kustannuksella joko itse tai kolmannen osapuolen 

välityksellä. Tässä kohdassa tarkoitettuna sopimusrikkomuksena pidetään 

myös tämän Yhteistoimintasopimuksen nojalla allekirjoitettavan 

Toteutussopimuksen määräysten rikkomista. 

Mikäli Sopijaosapuoli rikkoo tämän Yhteistoimintasopimuksen tai 

Toteutussopimuksen määräyksiä tahallisesti tai törkeästä 

huolimattomuudesta taikka muutoin käy ilmeiseksi, ettei Sopijaosapuolella ole 

edellytyksiä täyttää tässä Yhteistoimintasopimuksessa tai 

Toteutussopimuksessa sille asetettuja velvollisuuksia, toinen Sopijaosapuoli 

saa purkaa tämän Yhteistoimintasopimuksen ja Toteutussopimuksen 

päättymään kirjallisella ilmoituksella välittömin oikeusvaikutuksin ilman, että 
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Yhteistoimintasopimusta tai Toteutussopimusta rikkoneelle Sopijaosapuolelle 

varataan mahdollisuus korjata menettelyään. 

23.2. Ilmoitus purkamisesta 

Ilmoitus Yhteistoimintasopimuksen tai Toteutussopimuksen purkamisesta on 

toimitettava kirjallisesti alempana kohdassa 26.2. (Ilmoitusten toimittaminen 

sekä muu yhteydenpito) mainittuihin osoitteisiin samassa kohdassa mainituille 

yhteyshenkilöille tai muulle Sopijaosapuolen kirjallisesti ilmoittamalle 

yhteyshenkilölle. 

24. Sopimussakko ja vahingonkorvaus 

24.1. Sopimussakko 

      

     

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

24.2. Vahingonkorvaus 

Mikäli sopimusrikkomus on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella, 

sopimusta rikkonut Sopijaosapuoli on sopimussakon lisäksi velvollinen 

korvaamaan toiselle Sopijaosapuolelle sopimusrikkomuksesta aiheutuneen 

vahingon siltä osin, kuin vahinko ylittää kyseessä olevan Sopijaosapuolen 

sopimussakkona saaman määrän. Välilliset vahingot eivät tule korvattavaksi 

miltään osin.  
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25. Sopimusasiakirjat ja niiden muuttaminen ja 

täydentäminen 

25.1. Sopimusasiakirjat 

Tämä Yhteistoimintasopimus ja sen liiteluettelossa mainitut liitteet sekä 

Yhteistoimintasopimuksen nojalla solmitut ja Yhteistoimintasopimukseen 

erillisellä sopimuksella liitetyt asiakirjat muodostavat sopimusasiakirjat. 

Sopimusasiakirjat sitovat Sopijaosapuolia. 

25.2. Muutokset 

Tätä Yhteistoimintasopimusta ja sen liitteitä voidaan muuttaa tai täydentää 

vain molempien Sopijaosapuolten allekirjoittamalla kirjallisella sopimuksella 

tai liitteellä. 

26. Yhteydenpito ja ilmoitukset 

26.1. Ilmoitusten toimittamisen määräaika 

Sopijaosapuolet pitävät tiivistä yhteydenpitoa koko Messuhankkeen ajan 

hankkeen suunnittelusta lukien taloudellisen loppuselvityksen 

allekirjoittamiseen saakka. Sopijaosapuolten on tehtävä tähän 

Yhteistoimintasopimukseen ja Toteutussopimukseen liittyvät mahdolliset 

ilmoitukset, huomautukset ja valitukset sekä muut vastaavat kirjallisesti 
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viipymättä, kuitenkin viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa perusteen 

ilmettyä sillä uhalla, että oikeus vaatimusten esittämiseen menetetään, ellei 

tässä Yhteistoimintasopimuksessa ole muualla muuta sovittu. 

26.2. Ilmoitusten toimittaminen sekä muu yhteydenpito 

Kaikki ilmoitukset, huomautukset, valitukset ja muut vastaavat sekä muu 

yhteydenpito Sopijaosapuolten välillä siltä osin kuin sen on edellytetty 

toteutettavan tässä Yhteistoimintasopimuksessa tai Toteutussopimuksessa 

kirjallisesti sen lisäksi kuin on määritelty edellä kappaleessa 23. (Sopimuksen 

purkaminen), voidaan toimittaa postitse, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti 

seuraavien yhteystietojen mukaisesti: 

Messupaikkakunta 

Sopimusasiat: 

 

Salon kaupunki 

Projektipäällikkö Mervi Lehto 

Tehdaskatu 2 

24100 Salo 

s. mervi.lehto@salo.fi 

cc: kirjaamo@salo.fi 

 

Viestintään ja lehdistöön liittyvät asiat: 

 

Salon kaupunki 

Viestintävastaava Aniina Räike 

Tehdaskatu 2 

24100 Salo 

s. aniina.raike@salo.fi 

cc: kirjaamo@salo.fi 

 

Suomen Asuntomessut 

Sopimusasiat: 

 

Osuuskunta Suomen Asuntomessut 

Toimitusjohtaja Joran Hasenson 

PL 1188 

00101 Helsinki 

s. joran.hasenson@asuntomessut.fi 

cc: sopimukset@asuntomessut.fi 

 
Viestintään ja lehdistöön liittyvät asiat: 

 

Osuuskunta Suomen Asuntomessut 

PL 1188 

00101 Helsinki 
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s. viestinta@asuntomessut.fi 

26.3. Yhteystietojen muutos 

Mikäli edellä kohdassa 26.2. (Ilmoitusten toimittaminen sekä muu 

yhteydenpito) määritellyissä yhteystiedoissa tapahtuu muutos, on 

Sopijaosapuoli velvollinen ilmoittamaan muutoksista toisille Sopijaosapuolille 

kirjallisesti kohdassa 26.2. (Ilmoitusten toimittaminen sekä muu 

yhteydenpito) määritellyllä tavalla. 

Mikäli yhteystiedoissa on tapahtunut tämän Yhteistoimintasopimuksen 

allekirjoittamisen jälkeen muutoksia, ja niistä on ilmoitettu toiselle 

Sopijaosapuolelle tämän Yhteistoimintasopimuksen kappaleessa 26. 

(Yhteydenpito ja ilmoitukset) edellytetyllä tavalla, on kohdassa 26.1. 

(Ilmoitusten toimittamisen määräaika) ja 26.2. (Ilmoitusten toimittaminen 

sekä muu yhteydenpito) määriteltyjen ilmoitusten katsottava toimitetun 

sopimuksen mukaisesti, mikäli ne on toimitettu näiden uusien ja ilmoitettujen 

yhteystietojen mukaisesti. 

Ellei yhteystietojen muutosta koskevaa ilmoitusta tehdä toteutuneesta 

muutoksesta huolimatta, on edellä kohdissa 26.1. (Ilmoitusten toimittamisen 

määräaika) ja 26.2. (Ilmoitusten toimittaminen sekä muu yhteydenpito) 

määriteltyjen ilmoitusten katsottava toimitetun sopimuksen mukaisesti, mikäli 

ilmoitukset on toimitettu tässä Yhteistoimintasopimuksessa määriteltyjen 

yhteystietojen mukaisesti. 

27. Ylivoimainen este 

27.1. Vastuuvapaus viivästyksistä ja vahingoista 

Sopijaosapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat 

Sopijaosapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, 

jota Sopijaosapuolen ei kohtuudella voida edellyttäneen ottaneen huomioon 

sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Sopijaosapuoli ei myöskään 

kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällaiseksi ylivoimaiseksi esteeksi 

katsotaan muun muassa pandemia silloin, kun siitä johtuvat 

viranomaismääräykset kohtuudella estävät Messutapahtuman etenemisen 

suunnitellussa laajuudessa ja aikataulussa.  

Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelu toimenpide katsotaan ylivoimaiseksi 

esteeksi silloin, kun Sopijaosapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena. 

Sopijapuolen yhteistyökumppanin viivästys katsotaan myös 

vapautumisperusteeksi, mikäli viivästys johtuu Sopijaosapuolen 

yhteistyökumppania kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä eikä 
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yhteistyökumppania voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai ajanhukkaa 

vaihtaa. 

 

 

 

 

 

 Jos 

ylivoimainen este kuitenkin jatkuu eikä Messutapahtumaa voida 

ylivoimaisesta esteestä johtuen järjestää  

 katsotaan tämä Yhteistoimintasopimus purkautuneeksi. Tällöin 

kumpikin Sopijaosapuoli kärsii tästä Yhteistoimintasopimuksesta mahdollisesti 

aiheutuneen vahingon omanaan. Selvyyden vuoksi todetaan, että ylivoimaisen 

esteen sattuessa Sopijaosapuoli vapautuu myös tässä 

Yhteistoimintasopimuksessa määritellyistä sopimussakoista ja muista 

viivästysseuraamuksista. 

Jos ylivoimainen este aiheuttaa muutoksia tai lisäjärjestelyjä siihen, mitä tässä 

Yhteistoimintasopimuksessa on sovittu Messutapahtuman järjestämisestä, 

mutta kuitenkin siten, että Messutapahtuma voidaan näistä muutoksista ja/tai 

lisäjärjestelyistä huolimatta järjestää alkuperäisessä 

 mukaisessa aikataulussa, jaetaan näistä muutoksista ja/tai 

lisäjärjestelyistä johtuneet kustannukset tasan Sopijaosapuolten kesken. 

27.2. Ilmoittaminen ylivoimaisesta esteestä 

Sopijaosapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle 

Sopijaosapuolelle kirjallisesti kohdassa 26.2. (Ilmoitusten toimittaminen sekä 

muu yhteydenpito) mainittuun osoitteeseen samassa kohdassa mainitulle 

yhteyshenkilölle tai muulle Sopijaosapuolen kirjallisesti ilmoittamalle 

yhteyshenkilölle. 

28. Riidanratkaisu 

28.1. Sovellettava laki ja oikeuspaikka 

Tähän Yhteistoimintasopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta 

mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan 

Sopijaosapuolten välisissä neuvotteluissa. Jos neuvottelut eivät johda 

sovinnolliseen lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet ensiasteena 

Helsingin käräjäoikeudessa. 

28.2. Vaateiden esittämisen määräaika 
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Kaikki tätä Yhteistoimintasopimusta koskevat vaateet on esitettävä 

tuomioistuimelle viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tämän 

Yhteistoimintasopimuksen päättymisestä tai muutoin vaateiden on katsottava 

rauenneen. Edellä sanottu ei kuitenkaan estä Sopijaosapuolia esittämästä 

vaatimuksia salassapitoa koskevan ehdon rikkomisesta vielä edellä mainitun 

määräajan jälkeenkin.  

29. Sopimuksen voimassaolo 

Tämä Yhteistoimintasopimus tulee voimaan, kun Sopijaosapuolet ovat sen 

allekirjoittaneet. 

Tämä Yhteistoimintasopimus päättyy, kun Messuhankkeen taloudellinen 

loppuselvitys on allekirjoitettu tai muutoin kirjallisesti hyväksytty 

Sopijaosapuolten toimesta. Tämä Yhteistoimintasopimus on kuitenkin 

voimassa enintään 31.12.2028 asti. 

 

 

 

  

Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän Yhteistoimintasopimuksen kappaleet 

21. (Salassapito), 24. (Sopimussakko ja vahingonkorvaus), 26. (Yhteydenpito 

ja ilmoitukset) ja 28. (Riidanratkaisu) jäävät voimaan 

Yhteistoimintasopimuksen päätyttyä. 

30. Allekirjoitukset 

Allekirjoittaneet Sopijaosapuolet vahvistavat, että he ovat lukeneet ja 

ymmärtävät täysin tämän Yhteistoimintasopimuksen ehdot, 

aikatauluvaatimukset sekä omat vastuunsa ja velvoitteensa. 

Tämä Yhteistoimintasopimus on allekirjoitettu sähköisesti. 
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Messupaikkakunta 

 

_____________________________ _____________________________ 

Kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen Elinvoimajohtaja Mika Mannervesi 

 

Osuuskunta Suomen Asuntomessut 

 

_____________________________ _____________________________ 

Hallituksen pj. Hannu Rossilahti Toimitusjohtaja Joran Hasenson  
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31. Liiteluettelo 
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